

**Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców I**

**GKLP. 271.08.2016**

**Zamawiający**

Gmina Izbica Kujawska  
ul. Marszałka Piłsudskiego 32  
87-865 Izbica Kujawska

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska od km 0+000 do km 1 + 776”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2164) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Proszę o informację, czy dzień 29.07.2016 r ma być dniem odbioru końcowego robót, czy dniem zgłoszenia do odbioru końcowego robót;
2. Proszę o usunięcie z wzoru umowy zapisu o obowiązku opracowania oraz zakupu i montażu oznakowania stałej organizacji ruchu. Zgodnie z SIWZ zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje tego typu prac.

**Zamawiający wyjaśnia:**

Ad. 1. Dzień 29.07.2016 jest dniem zgłoszenia do odbioru końcowego robót.

Ad.2. Zamawiający wyjaśnia, iż wzór umowy ( jak i pozostałe załączniki) stanowią integralną część SIWZ .

Zgodnie z § 4 ust. 23 wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem znaków a także opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym.

Zgodnie z rozdziałem XXII SIWZ zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych w tym opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem znaków a także opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym.

Reasumując cena oferty musi uwzględniać min. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem znaków a także opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym.

BURMISTRZ  
*Borabiz*  
mgr Marek Dorabiała