



Załącznik do protokołu

Izbica Kujawska, dnia 11.01.2019 r.

Numer sprawy: GKLP.271.32.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: **Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska**

które odbyło się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 11:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **1.850.000,00** zł brutto.

Oferty złożyli:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. Ul. Bór 139 42-202 Częstochowa Partner Konsorcjum ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa | 4.674.000,00 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |
| 2 | METROLOG Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków | 4.180.474,80 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 3 | Hydro-Partner Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a | 2.833.920,98 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |
| 4 | WATERTECH Dorota Grzelak – Kowalczyk 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 16 | 3.095.910,00 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |
| 5 | Przedsiębiorstwo EUROAQUA spółka z o.o., spółka komandytowa ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań | 3.677.700,00 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |
| 6 | Instalcompact Sp. Z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne | 2.853.600,00 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |
| 7 | HYDRO-MARKO Sp. Z o.o. Sp. K Ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin | 3.317.310,00 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 84 miesiące | zgodnie z umową |
| 8 | P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.J Ul. Borcka 29 a 63-720 Koźmin Wlkp | 3.231.032,50 zł | Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020 | 60 miesięcy | zgodnie z umową |

BURMISTRZ

mgr Marek Dorubiata