

Numer sprawy: GKLP.271.32.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W dniu 04.12.2018 r., Gmina Izbica Kujawska wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 11.01.2018 r. do godz. 11:00 wpłynęło **osiem** ofert. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **1.850.000,00 zł brutto**.

W prowadzonym postępowaniu w terminie złożona zostały oferty:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji
Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i	4.674.000,00 zł	Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020	84 miesiące

<p>Instalacji ABT Sp. zo.o.</p> <p>Ul. Bór 139</p> <p>42-202 Częstochowa</p> <p>Partner Konsorcjum</p> <p>ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa</p>			
<p>METROLOG Sp. z.o.o.</p> <p>Ul. Kościuszki 97</p> <p>64-700 Czarnków</p>	4.180.474,80 zł	<p>Etap1:31.05.2019</p> <p>Etap2:28.02.2020</p>	84 miesiące
<p>Hydro-Partner Sp.</p> <p>z o.o., 64-100 Leszno</p> <p>ul. Gronowska 4a</p>	2.833.920,98 zł	<p>Etap1:31.05.2019</p> <p>Etap2:28.02.2020</p>	84 miesiące
<p>WATERTECH Dorota Grzelak – Kowalczyk</p> <p>91-496 Łódź,</p> <p>ul. Świtezianki 16</p>	3.095.910,00 zł	<p>Etap1:31.05.2019</p> <p>Etap2:28.02.2020</p>	84 miesiące
<p>Przedsiębiorstwo EUROAQUA spółka</p> <p>z o.o., spółka komandytowa</p> <p>ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań</p>	3.677.700,00 zł	<p>Etap1:31.05.2019</p> <p>Etap2:28.02.2020</p>	84 miesiące
<p>Instalcompact Sp. Z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne</p>	2.853.600,00 zł	<p>Etap1:31.05.2019</p> <p>Etap2:28.02.2020</p>	84 miesiące
<p>HYDRO-MARKO Sp. Z o.o. Sp. K</p> <p>Ul. Wojska Polskiego 139</p> <p>63-200 Jarocin</p>	3.317.310,00 zł	<p>Etap1:31.05.2019</p> <p>Etap2:28.02.2020</p>	84 miesiące

P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.J Ul. Borcka 29 a 63-720 Koźmin Wlkp	3.231.032,50 zł	Etap1:31.05.2019 Etap2:28.02.2020	60 miesięcy
---	-----------------	--	-------------

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała